

Città Metropolitana di Venezia

Comune di Cinto Caomaggiore

R.U.P.

Arch. Chiara Agnoletto

Progettazione R.T.P.

Arch. Carlo Pavan, Arch. Nicola Pavan



120 grammi
Laboratorio di architettura



120 grammi laboratorio di architettura
Carlo Pavan e Nicola Pavan architetti
Via delle industrie, 15 - 30174 Venezia
3475116625 studio@120lab.net

Collaboratori:

arch. Marilisa Maffei, arch. Damiano
Mazzocchini, dott. Matteo Bianco



W.E.I.'N VENICE
Ing. Gianni Breda
Via Rampa Cavalcavia, 26 - 30172 Venezia
041 531 8158 info@wei-engineering.com

Consulenti

rilievi: geom. Pietro Guzzo - Studio Guzzo
analisi geologiche: geol. Nicola Saviane

NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA PORTOGRUARO VERSO VIA U.GRANDIS

CUP F11B18000140003

Stato Progetto

PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO

D - ELABORATI DESCRITTIVI

Tavola

Quadro Economico

Codice tavola

D11

Revisione

Codice lavoro

21-VE-CINTO

Data

Giugno 2022

Scala

QUADRO ECONOMICO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA PISTA CICLABILE
VIA PORTOGRUARO VERSO VIA U.GRANDIS NEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

A	parziali	totali
Lavori a corpo		
OG3 - OPERE STRADALI	917'165.19 €	
Pavimentazioni	273'872.37 €	
Manufatti – Opere D'Arte	637'230.79 €	
Opere Edili	6'062.03 €	
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI BONIFICA	12'030.45 €	
OG10 - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	78'690.74 €	
OG11 - IMPIANTI ACQUE METEORICHE	102'690.86 €	
OS1 - LAVORI IN TERRA	166'204.09 €	
OS10 - SEGNALETICA STRADALE	4'218.51 €	
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	71'113.26 €	
Opere a Verde	37'794.87 €	
Arredo Urbano	33'318.39 €	
 Totale Lavori a corpo		 1'352'113.10 €
 Segnaletica	 19'354.94 €	
Allestimento Cantiere	32'836.04 €	
Informazione	2'673.10 €	
Bonifica Bellica	6'272.00 €	
 Costi della sicurezza (quota parte)		 61'136.08 €
totale cat.		1'413'249.18 €

B	Somme a disposizione		
B.1	Spese tecniche		
	Progettazione Definitiva ed Esecutiva	41'486.33 €	
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	17'865.47 €	
	Esecuzione dei Lavori: Qcl.01 D.L., Assistenza Collaudo, Qcl.02 Liquidazione, Qcl.10 Contabilità dei lavori a corpo, Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione, Qcl.12 C.S.E.	42'497.65 €	
			101'849.45 €
B.2	Allacciamenti	3'000.00 €	
			3'000.00 €
B.3	Pratiche catastali di frazionamento e voltura per acquisizione aree	18'000.00 €	
			18'000.00 €
B.4	Somme per espropri aree	132'000.00 €	
			132'000.00 €
B.5	Incentivo al RUP art. 113 del D.lgs 50/2016 compreso incentivo RUP Centrale unica di Committenza (0,18% di A)	1.80%	25'438.49 €
B.6	Spese di gara - Centrale Unica di Committenza (0,07% di A)	0.07%	989.27 €
B.7	Contributo ANAC		600.00 €
B.8	Iva e oneri		
	IVA su lavori e oneri per la sicurezza	10%	141'324.92 €
	IVA su spese tecniche	22%	22'406.88 €
	CNPAIA su spese tecniche	4%	4'073.98 €
			167'805.77 €
B.9	Imprevisti, accantonamenti, iva compresa	5%	70'662.46 €
		totale	520'345.44 €
	TOTALE GENERALE		1'933'594.62 €